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一、项目基本情况

    项目位于北京市      区，共有     栋塔楼，其中    栋    层、     层；     栋      层、     层采用了装配式的建造方式。

    栋塔楼建筑高度     米，标准层层高    米；    栋塔楼建筑高度     米，标准层层高     米。

（一）本项目采用预制构件种类
本项目采用预制构件种类有                         ，共    种。

（如：预制剪力墙、预制外挂墙板、预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制阳台、预制楼梯段、预制叠合梁等）

 （二）本项目采用工具式模板

本项目采用工具式模板是                           ，共    种。
（如:铝合金模板、大钢模模板、塑料模板等）

（三）本项目各层预制构件分布图 

（各层预制构件分布不同，每种分布均应有分布图）

1.X栋X层预制构件分布图：

2.X栋X-XX层预制构件分布图：

......

二、预制率计算依据

预制率计算依据：


计算依据：北京市主管部门关于预制率计算的相关文件。

三、预制率的详细计算

（一）主体和围护结构预制混凝土构件体积计算

1.        体积计算（应填写具体构件，如预制外墙板、预制楼梯等）
（1）预制        构件，共   种，其三维示意图如下：

（当某种类型的构件含有多种形状时，均应有示意图，并应分别编号及计算）

（2）预制构件体积计算

1）预制          （构件名称）图示：

	预制构件类型
	预制构件

编号
	单个构件体积（m³）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（3）各层预制构件统计表

	X栋X层预制          构件统计表

	X-X层，共XX层

	预制构件类型
	预制构件

编号
	单个构件

体积（m³）
	单一楼层
数量
	总体积

（m³）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	单一楼层
	

	
	X个标准层
	


（4）预制       构件汇总统计表

	X栋预制          构件总统计表（共XX层）

	楼层
	预制构件总体积（m³）

	X-X层
	

	X-XX层
	

	XX-XX层
	

	合计
	


预制构件          （构件名称）混凝土总体积V=    m3
2.      体积计算（应填写具体构件，如预制外墙板、预制楼梯等，每种类型的构件分别计算）   

......

3.主体和围护结构预制混凝土构件总统计表

	X栋预制主体和围护结构预制混凝土构件构件统计表

	X-XX层，共   层

	楼层
	预制   构件体积（m³）  
	预制     构件体积（m³）
	预制   构件体积（m³）
	预制构件总体积（m³）

	X-X
	
	
	
	

	X-XX
	
	
	
	

	XX-XX
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


主体和围护结构预制混凝土构件总体积V=   m3
（三）混凝土总体积计算

1.X栋混凝土体积计算

	X栋混凝土体积统计表

	X栋X层、X-XX层、XX层，共XX层

	楼层
	总体积

	X-X
	

	X-XX
	

	XX-XX
	

	XX
	

	单栋体积合计
	


X栋混凝土总体积V=   m³
（七） 预制率计算表

	X栋、X栋预制率计算表

	X栋X-XX层、X栋X-XX层，共XX层

	楼栋
	预制混凝土体积
	混凝土总体积
	预制率

	X
	
	
	


四、结论

经计算，本项目      栋建筑塔楼采用装配式施工的预制率为        。预制率符合要求。
五、附件
提供CAD形式的预制构件模板图（要求构件线段为PL线，相关表面积带图案填充）复杂或异型构件宜提供可查询表面积和体积的相关三维模型的电子文档。



